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תאריך

מ"קנ

שם הגיליון

שרטט

E-MAIL:ENG@SEMO.CC

 הפצה והעתקה של תכנית
 זו אסורים ללא אישור

המתכנן

 על .המבצע אחראי לבדיקת המידות ולתיאום במקום
 אין לקבוע .כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

מידות על ידי מדידה בשרטוט

:ניהול פרוייקט

:תאריך החתמה לביצוע

פרויקט 'מס קוד משרד דיספלינה שלב תכנון קוד תוכנית מהדורה

בדקתכנן

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

או אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן 1 : 250
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תוכנית הארקת ברקים
קומה גג עליון

.דניל ד
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הארקת ברקים 03 קומה
1

מקרא הארקות
תיאור

40x4 mm פלך מפלדה מגולוון בחתך
ליצירת טבעת הארקה סגורה בהיקף הבניין צמוד ליסודות הבניין

מ"ס 20 טמון בשכבת בטון בעובי
הטבעת תרותך לברזל זיון

מטר 20 של הבניין הקיים כל
בהתאם למסומן בתוכנית

40X4 mm פלך מפלדה מגולוון בחתך
להתקנה במפלס מילוי רצפה

טבעת הארקה היקיפית
באמצעות מוליך נחושת שזור

ר טמון בקרקע"ממ 35 גלוי בחתך
יצאה מטבעת הארקה באמצעות

40X4 mm פלך פלדה מגולוון בחתך
פ"לפה

ריתוך בין חלקי הטבעת
ובנקודות ההסתעפות מהטבעת

לחיבור לזיון של המבנה ולקופסאות יציאות חוץ

חיבור טבעות הארקה לברזל זיון של המבנה

40X4 mm יציאת הארקה באמצעות פלך פלדה מגולוון בחתך
ט עם מכסה מאלומיניום"סיומת בקופסה בהתקנה תה

מ מפני קרקע סופיים"ס 60 בגובה "הארקה לא לפרק" כולל שילוט

אלקטרודה אנכית עשויה מוט פלדה
מטר 3 מ ובאורך"מ 19 מצופה נחושת בקוטר

מותקנת בתוך שוחה בהתאם לפרט בתוכנית
(ר לפחות"ממ 3.5 עובי) ר"ממ 100 מוליך הורדה באמצעות פס פלדה מגולוון מלבני בחתך

(ר לפחות"ממ 3.5 עובי) ר"ממ 100 מוליך קליטה באמצעות פס פלדה מגולוון בחתך מלבני

:הערה
על הקבלן לבצע גישור בין אלמנטים מתכיים על הגג כגון יחידות מיזוג אוויר

ובין טבעת הקליטה להארקת ברקים ,ודודי שמש

3D Erthing 1-1
2

3D Erthing 1-2
3

שינויים
תאריך עדכן מהות העדכון מספר
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